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Projekt współfinansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013”     
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego : 
                  1)  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

               2)  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji                        i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

               3)  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji                         i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

            nad realizacją zadania pod nazwą : 

            „Poprawa jakości zarządzania energią poprzez wykorzystanie  odnawialnych źródeł energii – budowa kolektorów słonecznych                na potrzeby Zespołu Basenów „Delfin”  w Ustrzykach Dolnych
           1.1  Wspólny słownik zamówień CPV :
                  74262000-3  Usługi nadzoru budowlanego. 

         1.2 Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie n/w elementów :

                 1)  Instalacja kolektorów słonecznych  - szt. 120

                 2)  Instalacja ciepłej wody użytkowej  - szt. 1

                 3)  Instalacja wody basenowej   - m 80

                 4)  Rurociągi nie preizolowane  - m 952

                 5)  Rurociągi preizolowane  - m 200

                 6)  Izolacja termiczna  - m 952

                 7)  Instalacja elektryczna  - m 1 092

                 8)  Roboty budowlane  - m2 40

                 9)  Konstrukcja stalowa pod kolektory  - t 6,8

               10)  Ogrodzenie  - m 75

         1.3 Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w przedmiarze robót i w dokumentacji projektowej, która jest do wglądu               w Urzędzie Miejskim pokój nr 12 oraz zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie internetowej  www.ustrzyki-dolne.pl   przetargi aktualne     Data  12.04.2013 r.

        1.4  Forma wynagrodzenia Wykonawcy robót 
                   – wynagrodzenie ryczałtowe
         1.5  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne branże.    

         1.6  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

   2. Termin wykonania zamówienia; 
   - rozpoczęcie od   -  po podpisaniu umowy 

         - zakończenie do   - po zakończeniu okresu gwarancyjnego zadania

         - zakończenie robót budowlanych do  -  31 lipca 2013 r.
    3. Zakres obowiązków Inspektora:

         Pełnienie w imieniu i na rzecz Zamawiającego obowiązków inspektora  nadzoru związanych z realizacją zadania inwestycyjnego                                    a w szczególności:

         -  Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie                                   z obowiązującymi przepisami regulującymi tę problematykę,
         -  Zapoznanie się z dostarczoną przez zamawiającego dokumentacją projektowo –  kosztorysową,

         -  Zgłaszanie Zamawiającemu zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez Wykonawcę  i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień. 

         -  Usuwanie zauważonych bądź zgłoszonych wad w dokumentacji technicznej.

         -  Kontrolą terminowości, ilość i jakości wykonywanych robót.

         -  Opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów w celu zapłaty za wykonane roboty – tj. sprawdzenie pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym faktur Wykonawcy z załączonymi i potwierdzonymi protokółami odbioru wykonanych elementów lub części robót.

         -  Opracowanie protokołów na roboty dodatkowe nie przewidziane                         w projekcie technicznym oraz przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego.

         -  Dokonywanie czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez Wykonawcę (wykonawców ) robót.

         -  Prowadzenie ewidencji kosztów realizacji inwestycji wg harmonogramu robót stanowiącego załącznik do umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

         -  Dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub jej odpowiedniej części określonej w umowie z Wykonawcą i odbioru ostatecznego.

         -  Zapewnienia pełnienia obsługi geodezyjnej należącej w myśl obowiązujących przepisów bądź umów do Zamawiającego oraz sprawdzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
         -  Stwierdzania gotowości do odbioru,

         -  Dokonanie odbioru ostatecznego po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowach z Wykonawcami,

         -  Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy wraz z oświadczeniem o usunięciu przez Wykonawcę usterek stwierdzonych przy odbiorze,
         -  Przedstawianie Inwestorowi informacji bieżących o postępie robot, ewentualnych problemach i zagrożeniach,
         -  Udział w komisjach i Radzie Budowy w sprawach stanu zaawansowania robót,

    Dla skutecznego czuwania nad zgodnością realizacji robót z umową, projektem, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej ustala się ilość pobytów inspektora nadzoru na budowie stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót przez Wykonawcę                                  na minimum 3 razy w tygodniu,  
3. Forma wynagrodzenia 

    Wynagrodzenie ryczałtowe netto w formie kwotowej łącznie za pełnienie nadzoru inwestorskiego +  podatek VAT ustalone w drodze przetargu nieograniczonego,                           
   Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia bez których nie można wykonać zamówienia

   Ustalone w drodze przetargu wynagrodzenie jest niezmienne do zakończenia zadania.

   Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty.
   Wynagrodzenie będzie obliczane proporcjonalnie do zaawansowania robót tj. odpowiadać udziałowi faktury Wykonawcy w odniesieniu do wartości całego zadania.     
   Zmiana zakresu rzeczowego (wartości robót) lub termin zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.
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