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3. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego  

w specjalnościach konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej i drogowej nad realizacją 

zadania pod nazwą: „Modernizacja Parku pod Dębami w Ustrzykach 

Dolnych”  
w ramach projektu „W poszukiwaniu wspólnych korzeni -- tworzenie zaplecza 

turystyczno-rekreacyjnego poprzez modernizację Parku pod Dębami (Polska)  i Parku 

Mieru (Słowacja”), realizowanego z Programu Współpracy Transgraniczne 

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka, współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

1 Wspólny słownik zamówień CPV: 

74262000-3 Usługi nadzoru budowlanego 

1.1 Zakres rzeczowy obejmuje nadzór nad wykonaniem n/w elementów : 

 Roboty rozbiórkowe istniejących alejek asfaltowych – 2168m2 

 Profilowanie i przygotowanie podłoża pod nowe nawierzchnie z kostki 

 Drogi z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8cm – 2168m2 

 Place z kostki 471m2 

 Plantowanie terenu 8320m2 

 Trybuny i schody terenowe betonowe wylewane 

 Nawierzchni żwirowe – 231m2 

 Nawierzchnie mieszane – 484m2 

 Wiaty drewniane – szt. 8 

 Pergole – szt. 5 

 Elementy betonowe – stoły, kosze na śmieci ławki, grill ogrodowy 

 Rozbudowa sceny 

 Plac zabaw 

 Utylizacja odpadów 

1.2 Zakres rzeczowy przedstawiony jest w Dokumentacji projektowej, która jest  

do wglądu w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych ul. Kopernika 1 pokój nr 12  

oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.ustrzyki-dolne.pl Przetargi 

aktualne, data: 19.02.2014r. 

2 Zakres obowiązków Inspektora 

2.1 Gmina Ustrzyki Dolne występuje w powyższym przetargu jako Strona Zamawiająca. 

Pełnienie w imieniu i na rzecz Zamawiającego obowiązków inspektora nadzoru związanych  

z realizacją zadania inwestycyjnego, a w szczególności: 

 Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

regulującymi tę problematykę, 

 Zapoznanie się z dostarczoną przez zamawiającego dokumentacją projektowo – 

kosztorysową, 

 Zgłaszanie Zamawiającemu zastrzeżeń do projektu zgłoszonych   przez Wykonawcę  

i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień.  

 Usuwanie zauważonych bądź zgłoszonych wad w dokumentacji technicznej. 

 Kontrolą terminowości, ilość i jakości wykonywanych robót. 

 Opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów w celu 

zapłaty za wykonane roboty – tj. sprawdzenie pod względem merytorycznym oraz formalno 

-rachunkowym faktur Wykonawcy z załączonymi i potwierdzonymi protokółami odbioru 

wykonanych elementów lub części robót. 

 Opracowanie protokołów na roboty dodatkowe nie przewidziane w projekcie 

technicznym oraz przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego. 

 Dokonywanie czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów 

powykonawczych przedkładanych przez Wykonawcę (wykonawców ) robót. 
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 Prowadzenie ewidencji kosztów realizacji inwestycji wg harmonogramu robót 

stanowiącego załącznik do umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 Dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub jej odpowiedniej części 

określonej w umowie z Wykonawcą i odbioru ostatecznego. 

 Zapewnienia pełnienia obsługi geodezyjnej należącej w myśl obowiązujących 

przepisów bądź umów do Zamawiającego oraz sprawdzenie powykonawczej inwentaryzacji 

geodezyjnej. 

 Stwierdzania gotowości do odbioru, 

 Dokonanie odbioru ostatecznego po upływie terminu gwarancji ustalonego  

w umowach z Wykonawcami, 

 Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu ostatecznego rozliczenia przedmiotu 

umowy wraz z oświadczeniem o usunięciu przez Wykonawcę usterek stwierdzonych przy 

odbiorze, 

 Przedstawianie Inwestorowi informacji bieżących o postępie robot, ewentualnych 

problemach i zagrożeniach, 

 Udział w komisjach i Radzie Budowy w sprawach stanu zaawansowania robót, 

2.2 Dla skutecznego czuwania nad zgodnością realizacji robót z umową, projektem, polskimi 

normami i zasadami wiedzy technicznej ustala się ilość pobytów inspektora nadzoru  

na budowie stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót przez 

Wykonawcę  na minimum 3 razy w tygodniu,   

4. Forma wynagrodzenia  

Wynagrodzenie ryczałtowe netto w formie kwotowej łącznie  + podatek VAT  

za pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ustalone 

w drodze przetargu nieograniczonego.                            

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia 

bez których nie można wykonać zamówienia 

Ustalone w drodze przetargu wynagrodzenie jest niezmienne do zakończenia zadania. 

Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty. 

Wynagrodzenie będzie obliczane proporcjonalnie do zaawansowania robót tj. odpowiadać 

udziałowi faktury Wykonawcy w odniesieniu do wartości całego zadania.      

Zmiana zakresu rzeczowego (wartości robót) lub termin zakończenia robót nie powoduje 

zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru. 

 


